

Anlage 07: Leistungsverzeichnis

Entwicklung eines grenzüberschreitenden Naturpark-Leitbildes für den Deutsch-Belgischen Naturpark Hohes Venn – Eifel

| Nr. | Module | Zeitliche Vorgaben | Preis in Euro (netto) inkl. aller Nebenkosten wie z.B. Fahrtkosten |
|-----|--|----------------------|--|
| 1 | <p><u>Status-Quo-Erfassung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung von allgemeinen (insbesondere gesetzliche und administrativen) Rahmenbedingungen durch Eigenrecherche und Auswertung von Naturpark-Dokumenten inkl. Gegenüberstellung der personellen Ausstattung der drei Verwaltungseinheiten. <p>Folgende Dokumente werden zur Verfügung gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satzungen (teilweise in französischer Sprache) - Gesetzliche Grundlagen (Bundes- und Landesnaturschutzgesetze) (teilweise in französischer Sprache) - Biodiversitätsstrategien der Länder - Landschafts- und Entwicklungsplan des Deutsch-Belgischen Naturparks Hohes Venn – Eifel (1979) - Verträge der Deutsch-Belgischen Kommission - Bachelorarbeit: „Stärkung einer grenzüberschreitenden Naturparkarbeit. Am Beispiel des Deutsch-Belgischen Naturparks Hohes Venn – Eifel“ (Dez. 2017) - Ausgefüllter Fragebogen, Scouting-Protokoll und Endbericht zur „Qualitätsoffensive Naturparke“ (2016) - Publikation „Naturparke in Deutschland. Aufgaben und Ziele“ (2009) - Veröffentlichung „Naturparke 2030 – Wartburger Programm der Naturparke in Deutschland“ (2018) - Handlungsprogramm des Naturparks Nordeifel e.V. - Teilgebiet Rheinland-Pfalz - für die Jahre 2009-2018 - Verwaltungsplan des Naturparks Hohes Venn – Eifel 2016-2026 (BE) | bis 28. Februar 2019 | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Regionalökonomische Wirkungsanalyse für den Naturpark Nordeifel e.V. (2015) - Raumplanerische Dokumente können mit der Unterstützung der Naturparkgeschäftsstellen angefragt werden (teilweise in französischer Sprache) • Planung, Entwicklung und Durchführung von 10 telefonischen Experteninterviews (teilweise in französischer Sprache) in Rücksprache mit den Naturpark-Geschäftsstellen zur Ergänzung der ermittelten Rahmenbedingungen • Gegenüberstellung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche der drei Verwaltungseinheiten unter Einbeziehung der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben, raumwirksamen Planungen und erhobenen Rahmenbedingungen sowie Ermittlung von (Teil-)Schnittmengen • Darstellung der Status-Quo-Analyse in schriftlicher Form als Word- und PDF-Datei inkl. Nutzungsrechte für alle Grafiken. | | |
| 2 | <p><u>SWOT-Analyse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegenüberstellung von Stärken, Schwächen, Perspektiven und Risiken in der Zusammenarbeit in den ermittelten Schnittmengen unter Berücksichtigung von Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. • Präsentation und Diskussion der Ergebnisse auf einer gemeinsamen Sitzung der Naturparkmitarbeiter/innen und ggf. Überarbeitung bzw. Ergänzung der Ergebnisse sowie schriftliche Darstellung • Darstellung der SWOT-Analyse in schriftlicher Form als Word- und PDF-Dateien inkl. Nutzungsrechte für alle Grafiken. • Vorbereitung einer Pressemitteilung mit den Inhalten der Status-Quo- und SWOT-Analyse | bis 28. Februar 2019 | |
| 3 | <p><u>Workshops</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung & Durchführung von 5 halbtägigen Workshops zu den | 01. Februar bis 30. April 2019 | |

Naturpark Nordeifel e.V., Geschäftsstelle RLP, Tiergartenstraße 70, 54595 Prüm, Deutschland
 Naturpark Nordeifel e.V., Geschäftsstelle NRW, Bahnhofstraße 16, 53947 Nettersheim, Deutschland
 Naturpark Hohes Venn - Eifel, Route de Botrange 131, 4950 Waimes, Belgien

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>ermittelten (Teil-)Schnittmengen gemeinsam mit externen Partnern (Kommunen, Fachberatern und regionalen Akteuren) zur Definition von gemeinsamen Handlungsfeldern und Strategien sowie zur Vorbereitung eines grenzüberschreitenden Naturparkleitbildes. (Räumlichkeiten werden von den Naturpark-Geschäftsstellen gestellt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurzdokumentation der Workshops (Ergebnis- und Fotoprotokoll) • Vorbereitung je einer Pressemitteilung pro Workshop | | |
| 4 | <p><u>Leitbildentwicklung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Verabschiedung des Leitbildes und der Ziele mit den Naturparkgeschäftsstellen (vor Ort), den beteiligten Partnern (elektronisch) sowie mit der Deutsch-Belgischen Kommission (vor Ort). • Darstellung des erarbeiteten Leitbildes in schriftlicher Form als WORD- und PDF-Datei inkl. Nutzungsrechte für alle Grafiken. • Vorbereitung einer Pressemitteilung mit Bezug auf das erarbeitete Leitbild | bis 31. Mai 2019 | |
| | | Die Abnahme der Leistung durch den Auftraggeber und die Rechnungsstellungen müssen bis zum 15. Juni 2019 erfolgen. | |
| | Gesamtpreis (netto) | | |
| | MwSt | | |
| | Gesamtpreis (brutto) | | |